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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA MODIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES DE 

SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) EN LA JURISDICION DE 
CORPAMAG. 

 
Las especificaciones técnicas consideradas por CORPAMAG para el ajuste del PSMV son las 
consignadas a continuación: 

 
1. Presentación 
2. Resumen ejecutivo 
3. Análisis de involucrados 
4. Análisis de la situación actual 
5. Actualización del diagnóstico del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. 
6. Identificación y caracterización de vertimientos. 
7. Diagnóstico de la fuente receptora. 
8. Proyección de cargas contaminantes. 
9. Alternativas localización de la PTAR, unificación de vertimientos y pre-alternativas de 

tratamiento. 
10. Determinación de objetivos de eliminación de vertimientos. 
11. Actualización del plan de acción y fuentes de financiación (plan operativo). 
12. Síntesis de la empresa prestadora del servicio de alcantarillado. 
13. Control y seguimiento. 
14. Anexos. 

 
De acuerdo a lo anterior es necesario que dentro de la modificación y/o ajustes del 
documento se tengan en cuenta las siguientes especificaciones técnicas en cumplimiento de 
la Resolución 1433 de 2004: 

 

1. PRESENTACIÓN. Entrega del documento a través de oficio firmado por el representante legal 
de la Administración Municipal y de la Empresa Prestadora de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO. Diligenciar los Formatos simplificados para la formulación del 
PSMV. (Matrices de planificación para el Plan, Programas y Proyectos). 
 

3. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS. Es importante que dentro del documento se articulen los 
documentos de planificación y de soporte técnico además del cumplimiento a requerimientos 
legales impuestos (involucrar las acciones y/o decisiones judiciales u otros aspectos legales 
que afecten la ejecución de las acciones de manejo y disposición final de los vertimientos); 
igualmente se debe tener en cuenta el contexto de los actores involucrados a nivel nacional, 
regional y municipal que participan en el manejo y administración del recurso hídrico. Para 
éste análisis se consideran los siguientes documentos y organismos. 

 
Documentos de planificación: Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial, Plan de 
Desarrollo. Nacional, Departamental y Municipal, Plan de Gestión Ambiental Regional – 
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PGAR y Plan de Acción del PSMV vigente para la Corporación. 
 

Documentos de soporte técnico: Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Diseño 
Definitivo de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales, estudio tarifario de la prestación 
del servicio de alcantarillado en el municipio. Se debe efectuar un análisis según RAS 
(actualizado), evaluando el avance en materia de agua potable y saneamiento básico (aseo y 
alcantarillado) 
Actores involucrados a nivel Nacional, Regional y Municipal. 

 
Nivel Nacional: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras entidades. 

 

Nivel Regional: Gobernación de Magdalena, Empresa Departamental de Servicios Público 
E.S.P - EPB, CORPAMAG (apoyo técnico en cumplimiento de su labor de gestión y misional). 

 
Nivel Municipal: Administración Municipal, Concejo Municipal, Empresa de Servicios Públicos. 
 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES, ACCIONES O 
VARIABLES.  
Se debe realizar una revisión de éste capítulo con el fin de definir si la metodología utilizada 
en su momento para la priorización de actividades, acciones o variables se encuentra acorde 
con la realidad y actualidad de la situación presentada en el municipio. En caso de ser necesario 
ajustar, se debe utilizar una metodología que permita priorizar las actividades y acciones 
necesarias para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial. 
 

5. ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL.  
 
Teniendo en cuenta la necesidad manifestada por el Municipio, se debe realizar la 
actualización y ajuste del PSMV en lo referente a inventario y descripción de las obras 
hidráulicas que se encuentran construidas y/o en construcción y/o proyectadas. 

 
Adicional a lo anterior se realizará una revisión y validación, para la presentación del estado 
de los servicios públicos, demografía, aspectos físicos y socioeconómicos. Resumen del 
sistema de acueducto de tal forma que se establezca su relación e influencia sobre el sistema 
de alcantarillado a través del establecimiento de un balance hídrico (gastos del sistema, 
consumo domiciliar, etc). 

 
Se debe realizar una revisión general del estado sanitario y físico actual del sistema de 
recolección de aguas o descripción de infraestructura existente a partir de bases cartográficas, 
planos e informaciones de la persona prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, la 
ejecución del trabajo de campo, y caracterización de aguas residuales teniendo en cuenta: 
Cobertura del servicio, tipo, material, dimensiones y sentido de flujo de colectores, 
funcionalidad del sistema: combinado, pluvial, sanitario, pozos de inspección, colectores 
secundarios, principales, emisarios finales, localización y características de vertimientos 
domiciliarios, comerciales, industriales y descargas finales de cada punto de vertimiento de 
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aguas residuales; sectorización del área (áreas de drenaje) teniendo en cuenta aspectos como 
clasificación y localización de redes y puntos de descarga que permita, con base en el trabajo 
de campo, la valoración y complementación de la información secundaria. 
 
El Diagnóstico del sistema de alcantarillado, está referido a la identificación de las 
necesidades de obras y acciones con su orden de realización que permitan definir los ajustes 
necesarios y adecuados teniendo en cuenta la solicitud realizada la cual debe reflejar en la 
definición de la prospectiva, programas proyectos y actividades con sus respectivas metas 
físicas e indicadores para el manejo de aguas residuales y lluvias. 
 
Dado que el PSMV involucra la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales domésticas, se hace necesario que en el componente de drenaje urbano 
asociado a las aguas lluvias se consideren alternativas de solución donde sea necesario, 
estableciendo las alternativas de solución en los componentes de planificación e 
infraestructura que le competen a la prestación del servicio de alcantarillado en su perímetro 
urbano y sanitario. 
 

6. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS. 
 
Se debe actualizar la identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas 
residuales realizados en el área de influencia del PSMV por el prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado y sus actividades complementarias definiendo claramente las 
corrientes, tramos, cuerpos de agua o sitios de descarga y realizar por lo menos una 
caracterización de los vertimientos representativos definidos con base en criterios técnicos que 
consideren aspectos de calidad y cantidad. Las caracterizaciones deberán adelantarse a partir 
de muestreos compuestos de 24 horas en día típico, adicionalmente a los que se consideren 
pertinentes por el prestador del servicio público de alcantarillado, de acuerdo con análisis 
ambientales y sanitarios asociados al manejo de los vertimientos. Para la ejecución de las 
jornadas de monitoreo se debe aplicar lo indicado en la GUÍA PARA EL MONITOREO DE 
VERTIMIENTOS, AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS definida por el IDEAM y 
ejecutar los análisis con laboratorios acreditados por el IDEAM. 

 

NOTA: Para la caracterización fisicoquímica y bacteriológica de los vertimientos a monitorear, 
es necesario, analizar los parámetros y valores límites máximos permisibles establecidos en 
la normatividad vigente para los vertimientos. (Resolución 0631 de 2015 o quien la 
modifique). 

 
7. DIAGNÓSTICO DE LA FUENTE RECEPTORA.  

 
Actualizar la documentación del estado del tramo o cuerpo de agua receptor en términos de 
calidad, a partir de la información disponible y la ejecución de un programa de monitoreo que 
contemple como mínimo una jornada de caracterización o las necesarias según los requisitos 
para el balance de masas o modelo matemático de simulación a utilizar para calidad del recurso 
hídrico en la fuente receptora, la caracterización de los puntos de calidad sobre fuentes 
superficiales se debe realizar por fuera de la zona de mezcla, para la definición de dicha zona 
se pueden emplear metodologías reconocidas en tanto se defina la guía metodológica de 
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modelación de aguas superficiales por parte del MADS. El tramo o cuerpo de agua a evaluar 
debe corresponder al definitivo, considerado para la localización de los puntos de monitoreo e 
identificación de los usos actuales y potenciales del recurso (para el cumplimiento de los 
objetivos de calidad), articulado con el punto(s) de descarga o de ubicación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR. Es necesario el planteamiento de diferentes 
escenarios que permitan identificar las condiciones actuales y futuras de la fuente receptora, 
teniendo en cuenta las eficiencias de remoción de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, según sea la pertinencia y/o viabilidad de los ajustes y actualización realizados al 
documento de planificación. 
 
Se debe determinar el área de influencia en la longitud necesaria para la determinación de la 
línea base en términos de calidad, según características hidrográficas y de los usos del 
recurso, y los necesarios requeridos para el balance de masas o del modelo matemático de 
simulación a utilizar, determinando los factores de alteración del recurso, que incidan sobre el 
cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos a la fuente receptora de vertimientos, 
con el fin de contar en el plan de inversiones con sus respectivas actividades que apunten a la 
viabilidad de sostenibilidad o permanencia de esta corriente como receptora de vertimientos. 
 

Durante las jornadas de monitoreo se deben analizar como mínimo los siguientes parámetros 
en un laboratorio certificado por el IDEAM: DBO, OD, Coliformes Totales, y Fecales, Nitrógeno 
Amoniacal, Nitritos, Nitratos, DQO, Temperatura, pH, SST, Grasas y Aceites. El prestador del 
servicio público de alcantarillado, podrá considerar el análisis de parámetros adicionales de 
acuerdo con los análisis ambientales y sanitarios asociados al manejo de los vertimientos. 
Para la ejecución de las jornadas de monitoreo se debe aplicar lo indicado en la GUÍA PARA EL 
MONITOREO DE VERTIMIENTOS, AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS definida 
por el IDEAM y ejecutar los análisis en laboratorios acreditados por el IDEAM. 
 

8. PROYECCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES. Teniendo en cuenta la actualización de la 
caracterización se deben proyectar las cargas contaminantes en forma anual para los 

parámetros Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

generada, recolectada, transportada, tratada y vertida, para el horizonte de planificación. La 
proyección de cargas contaminantes que se defina debe articularse con las metas de carga 
contaminante vigentes o en proceso de establecimiento por parte de CORPAMAG en el marco 
de la tasa retributiva, de manera que se garantice el cumplimiento de las metas globales de 
carga contaminante y objetivos de calidad definidos para el tramo o cuerpo de agua 
correspondiente. 

 
9. ALTERNATIVAS LOCALIZACIÓN DE LA PTAR, UNIFICACIÓN DE VERTIMIENTOS Y 

PREALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO. Revisar y validar los componentes que involucran 
la definición de alternativas de tratamiento, localización de la PTAR y unificación de 
vertimientos de acuerdo a las condiciones de actualización del documento, para lo cual se 
deben considerar los siguientes aspectos: 
 
 Detallar la alternativa de tratamiento definida a nivel de pre-factibilidad e involucrar 

dentro del horizonte de planificación y en el marco del plan de acción propuesto, la 
ejecución del permiso de vertimientos, trámite que debe ser responsabilidad del 
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prestador del servicio de alcantarillado. 
 Definir la localización de la planta de tratamiento de aguas residuales de manera 

articulada con el ordenamiento territorial del municipio, previendo la necesidad de 
modificaciones a los planes de ordenamiento territorial y enmarcando éstas actividades 
dentro del plan de acción. Además es necesario descartar problemáticas que impidan o 
dificulten la posterior adquisición de los terrenos definidos para la localización del 
sistema de tratamiento. 

 

10. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE ELIMINACIÓN DE VERTIMIENTOS.  
 
A partir de la identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas residuales 
realizados en el área de influencia del PSMV se debe realizar la revisión, validación y/o 
actualización del objetivo de eliminación de vertimientos puntuales, se debe Indicar esta 
eliminación en forma anual (el corto, mediano y largo plazo). Éste aspecto debe ser incluido 
de manera específica dentro del plan de acción que se defina además de estar claramente 
definido como indicador que permita su seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental dada 
su representatividad en el marco de la aplicación de la tasa retributiva. 
 
 
 

11. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (PLAN 
OPERATIVO). 

 
Descripción programas, proyectos y actividades para el alcantarillado y cumplimiento normas 
de vertimiento. Se debe realizar una revisión reestructuración y/o validación de los 
programas, proyectos y actividades definidos, con sus respectivos cronogramas e inversiones 
en las fases de corto, mediano y largo plazo, para los sistemas de alcantarillado y 
cronograma de cumplimiento de la norma de vertimientos. 
 
Igualmente, se debe reflejar la articulación de los documentos de planificación para el 
cumplimiento de las estrategias en dichos documentos, así como los aspectos y 
requerimientos legales y su articulación con los involucrados teniendo en cuenta la incidencia 
y la utilización del recurso hídrico y afluentes en la región, garantizar la eficiencia del sistema 
de tratamiento definido y la calidad definida para el efluente. 
 
Es importante que se consideren aspectos como: inversiones requeridas en otros 
componentes del saneamiento básico del municipio, condiciones actuales y futuras de la 
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, la seguridad en la apropiación u 
obtención de recursos, programa de protección de la fuente receptora sobre todo en su oferta 
y la participación de la comunidad; puede llegar a requerirse acciones sobre la Gestión 
Empresarial (organización, modernización de la ESP), por lo tanto se debe tener presente el 
estado actual de la prestación de los servicios desde el punto de vista técnico, administrativo 
y financiero; formulación de planes maestros, entre otros. 
 
Actualización del plan financiero viable. Se debe realizar una revisión reestructuración y/o 
validación del plan aprobado teniendo en cuenta el cierre financiero que soporte la 
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sustentabilidad al plan operativo para lo cual es pertinente remitir la siguiente información: 
 
Definición del flujo de caja proyectado al horizonte de ejecución del PSMV, incorporando los 
costos y beneficios (Se debe tener en cuenta e incluir el ahorro por tasa retributiva conforme 
al cumplimiento de metas en el tiempo. De la siguiente manera: 
 

 Identificación de ingresos con cargo a las transferencias de la Nación para agua 
potable y saneamiento básico, proyectados en el horizonte del PSMV, además de la 
identificación de otros Ingresos (tarifas, tasas, impuestos, etc.). 

 
 Identificación de los recursos necesarios para la ejecución del plan. Relacionar 

recursos técnicos, físicos y económicos necesarios para pre-inversión, inversión y 
operación. 

 
 Estrategias financieras para la ejecución del PSMV y sus respectivos fundamentos 

legales. 
 

 Cuadro de costos para la implementación desagregando: Costos de inversión, costos 
de operación, mantenimiento y demás costos de reinversiones futuras necesarias para 
obtener los resultados previstos. Estos se deben clasificar de acuerdo a la categoría 
del gasto, que corresponda al tipo de aplicación, agrupando en actividades principales 
tales como: 

 

 Estudios 

 Obra física 

 Dotación 

 Capacitación y Asistenta Técnica 

 Administración 

 Mantenimiento. 
 
 

La presentación del Plan de Acción con sus respectivos programas, proyectos y actividades, 
soportadas en el plan financiero viable, se debe realizar a manera de cronograma/matriz en 
donde se identifiquen fácilmente los tiempos establecidos para su cumplimiento detallados en 
el corto, mediano y largo plazo, éste debe estar debidamente avalado por los 
involucrados en su implementación. 
 

12. SÍNTESIS DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.  
 
Revisar, actualizar y/o validar la información presentada referente al análisis empresarial a 
partir del diagnóstico de la situación actual del servicio y el análisis tarifario que lleva a 
identificar la sostenibilidad de la empresa o establecer los parámetros técnicos, 
administrativos y financieros de la misma que garanticen la sostenibilidad de los programas, 
proyectos y actividades encaminadas al saneamiento y tratamiento de los vertimientos del 
municipio. 
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13. CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
Revisar, actualizar y/o validar la información presentada frente a la formulación de 
indicadores de seguimiento que reflejen el avance físico de las obras programadas y el nivel 
de logro de los objetivos y metas de calidad propuestos, en función de los parámetros 
establecidos de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Estos deben reflejar la carga 
contaminante a reducir en el tiempo para cumplir con los objetivos de calidad y uso del recurso; 
además del diseño de matrices y fichas de control para el desarrollo de los programas, 
proyectos y actividades con sus respectivas, metas e indicadores para el cumplimiento de los 
objetivos planteados en el documento. 
 

14. SOCIALIZACIÓN DEL PSMV. 
 

Con el fin involucrar el componente social en el ejercicio de planificación (PSMV), se debe 
realizar su socialización con actores claves para su formulación y ejecución; de manera que 
se consideren las diferentes perspectivas aportadas por éstos a partir de su conocimiento del 
municipio y de la problemática asociada a la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales y lluvias municipales. 
 

 

15. ANEXOS.  
 
Planos y mapas con georreferenciación de acuerdo al Sistema de Información Geográfico-
SIG de la Corporación, Sistema de Coordenadas Magna Sirgas. Debe contener el sistema de 
alcantarillado actual y propuesto para el PSMV, área de influencia sobre la fuente receptora 
donde se manifieste la situación actual y futura a ordenar, puntos de vertimientos puntos de 
monitoreo, etc., alternativas de tratamiento, características hidráulicas de la corriente 
receptora, etc.). Reportes de análisis de muestras de agua en laboratorios acreditados por el 
IDEAM, Formatos de trabajo de campo, Cadena de custodia, Registro fotográfico de la 
jornada de monitoreo, Formatos de monitoreo, Actas de Reunión, etc. 
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MATRIZ DE CHEQUEO PARA LA ESPECIFICACIONES MODIFICACIÓN PSMV 
JURISDICCIÓN DE CORPAMAG. 
 

 
 

ITEM 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cumplimiento  
 

OBSERVACIONES 
 

 
Si 

P
a
rc

ia
lm

e
n

te
  

 
No 

1 Presentación.     

2 Resumen ejecutivo.     

3 Análisis de involucrados.     

3.1 Parte legal.     

3.2 Documentos de planificación.     

3.3 Documentos de soporte técnico.     

3.5 Nivel nacional.     

3.6 Nivel Regional.     

3.7 Nivel municipal.     

4 
Análisis de la situación actual, priorización de actividades, 
acciones o variables. 

    

5 
Actualización del diagnóstico del sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial. 

    

6 Identificación y caracterización de vertimientos.     

7 Diagnóstico de la fuente receptora.     

8 Proyección de cargas contaminantes.     

9 
Alternativas localización de la PTAR, unificación de 
vertimientos y pre-alternativas de tratamiento. 

    

10 Determinación de objetivos de eliminación de vertimientos.     

11 
Actualización del plan de acción y fuentes de financiación 
(plan operativo). 

    

10.1 Descripción de programas, proyectos y actividades.     

10.2 Actualización del plan financiero viable.     

12 Síntesis de la empresa prestadora del servicio de 
alcantarillado. 

    

13 Control y seguimiento (indicadores)     

14 Socialización del PSMV     

15 Anexos     

 
 


